

Audiência Pública

Contratação de empresa para manutenções, instalações, desinstalações e remanejamentos em redes de telefonia, lógica e elétrica para a Rede Pública de Educação do Estado de São Paulo.

DTI/FDE
18/06/2019



Fundação para o Desenvolvimento da Educação

- FDE
 - Viabiliza a execução das políticas educacionais da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo em:
 - Mais de 5.000 escolas, divididas em 645 municípios
 - 91 Diretorias de Ensino
 - 07 Prédios Vinculados



Fundação para o Desenvolvimento da Educação

- Público-alvo
 - + 3,5 milhões de alunos
 - + 240 mil professores
 - + 80 mil funcionários
- Constante expansão da tecnologia
 - Banda Larga (Links privados)
 - Computadores (+ 120 mil unidades)
 - Projetores Interativos
 - Notebooks e Netbooks
 - Access Point



Ambientes

- Mais de 5.000 escolas
- 91 Diretorias de Ensino
- 26 Núcleos e Oficinas Pedagógicas
- 07 Órgãos Centrais



Objetivo

- Prover um atendimento de qualidade, buscando a constante melhoria da infraestrutura nos ambientes internos da Sede, Órgãos Centrais, Diretorias de Ensino, Oficinas Pedagógicas, Núcleos Regionais de Tecnologia e escolas;



Justificativa

- Assegurar o uso de equipamentos de tecnologia e de comunicação nas dependências da Rede Estadual da SEE;
- Há um constante dinamismo nas alterações físicas dos ambientes internos da Sede, Órgãos Centrais, Diretorias de Ensino, Oficinas Pedagógicas, Núcleos Regionais de Tecnologia e escolas, demandando readequação das redes lógica, elétrica e telefônica;



Justificativa

- Atender as demandas de novos projetos da Secretaria da Educação que apresentam um cenário que aponta para a necessidade de novas implantações ou readequações de locais físicos na rede de ensino;



Principais objetos de contratação

Modalidade: Registro de preço

Principais Serviços	Qtd
Manutenção de ponto de rede existente	5.850
Manutenção de ponto elétrico existente	4.555
Remanejamento de ponto existente de dados ou elétrica	1.326
Desinstalação de ponto de rede existente	1.326
Desinstalação de ponto elétrico existente	983
Identificação e conectorização de pontos UTP 04 pares nas duas pontas.	22.500
Instalação de tomadas elétricas	24.030



Prazos de execução e Garantia

- A DETENTORA terá até 5 (cinco) dias úteis para concluir a vistoria, a partir da solicitação da FDE;
- A FDE emitirá Ordem de Serviço e a DETENTORA terá até 30 (trinta) dias corridos para concluir o atendimento, a partir da assinatura da Ordem de Serviço;



Prazos de execução e Garantia

- Período de 12 (doze) meses de garantia para as instalações realizadas. A DETENTORA terá até 3 (três) dias úteis para concluir o atendimento, a partir da data de comunicação do chamado. Para os casos de Urgência (casos em que os problemas de infraestrutura impedem que todo o setor administrativo ou que a localidade, como um todo, esteja sem conexão à Internet), a DETENTORA terá até 2 (dois) dias úteis para concluir o atendimento, a partir da data de comunicação do chamado;



Visita técnica facultativa

- Visita técnica que servirá de parâmetro para ciência das complexidades técnicas do serviço.

Locais:

- Sede da FDE
- Escola São Paulo
- DE Norte 1



Obrigado!

Dúvidas? Perguntas?

Envie para o endereço eletrônico

audienciapublicadti@fde.sp.gov.br

Rede sem Fio: **FDE_Visitantes**

Usuário: **audiencia**

Senha: **audiencia**

